

බස්නාහිර පළාත් සභාව පළාත් ඉංජිනේරු කාර්යාංශය

ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනයයි

- පහත විස්තර සඳහන් කාර්යයන් සඳහා අදාළ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ප්‍රසම්පාදන කමිටු විසින් යෝග්‍යතාපූර්ණ හා සුදුසුකම්ලත් ලංසුකරුවන් වෙතින් මුද්‍රා තබන ලද ලංසු කැඳවනු ලැබේ.
- ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තෝරාගනු ලැබේ.
- කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය සඳහා සාර්ථක ලංසුකරු අසාධු ලේඛනගත නොවී හෝ පවරන ලද කොන්ත්‍රාත්පැහැර හැර ගොස් හෝ අවසන් නොකර නොතිබිය යුතු අතර, පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සපුරා තිබීම හා වලංගු CIDA ලියාපදිංචිය තිබිය යුතුය.

ව්‍යාපෘති අංකය	(2) ව්‍යාපෘතියේ නම	(3) ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය	(4) අරමුදල් මූලාශ්‍රය	(5) අවශ්‍ය අවම CIDA ලියාපදිංචිය	(6) වැට් රහිත ඉදිකිරීම් සඳහා ඇස්තමේන්තුකල පිරිවැය (සෘජු ඉදිකිරීම් සඳහා පිරිවැය) රු.	(7) ආපසු ගෙවනු නොලබන ගාස්තුව (රු.)	(8) ආපසු ගෙවනු ලබන තැන්පතුව / ලංසු සුරක්ෂිතය (රු.)	(9) ලංසුලිපිලේඛන නිකුත් කරන / ලංසු තැන්පත් කලයුතු/ බහාලියයුතු ස්ථානය හා දුරකථන අංකය
WP/DB/CON/20/53	බප/ගම්/අත්තනගල්ල ශාන්ත මරියා විද්‍යාලය - මායිම් තාප්පය හදිසි ඉදිකිරීම.	ගම්පහ	පළාත් අධ්‍යාපන	C8	3,657,084.06	2000.00	මුදලින් -25,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය, උසාවිය පාර, ගම්පහ. 033-2222515
WP/DB/CON/20/54	ගම්/එල්ලක්කල මහා විද්‍යාලයේ 50*20 සුහුරු පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල අළුත්වැඩියා කිරීම.			C8	2,063,132.43	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/55	වාද්දුව බාලිකා විද්‍යාලය - 70*25 පංතිකාමර ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක අළුත්වැඩියා කිරීම.	පානදුර	පළාත් අධ්‍යාපන	C8	1,771,500.00	1000.00	මුදලින් -10,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය, ශ්‍රී මහා විහාර පාර,

WP/DB/CON/20/56	පානදුර රාජකීය විද්‍යාලය - ප්‍රාථමික අංශයේ (මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය) 70*25 පංති කාමර ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක අළුත්වැඩියාව		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	1,770,250.00	1000.00	මුදලින් -10,000.00	පානදුර. 038-2243078
WP/DB/CON/20/57	අගලවත්ත කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගොඩනැගිලි හදිසි අළුත්වැඩියාව	මතුගම	පළාත් අධ්‍යාපන	C8	3,542,575.35	2000.00	මුදලින් -25,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (මතුගම), ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම. දු.ක -: 034-2247617
WP/DB/CON/20/58	හොරණ මූලික රෝහලේ ඖෂධ ගබඩාව පුළුල් කිරීම. (අදියර 1)	හොරණ	පළාත් සෞඛ්‍ය	C6	8,299,614.95	3000.00	මුදලින් - 50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය- 100,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (හොරණ), බල්ලපිටිය, හොරණ 034-2262009
WP/DB/CON/20/59	මිල්ලාව ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ මායිම් වැට හා චේන් ලින්ක් වැට ඉදිකිරීම.		පළාත් සෞඛ්‍ය	C7	6,384,471.00	3000.00	මුදලින් -50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය 100,000.00	
WP/DB/CON/20/60	වේයන්ගල්ල ම. විද්‍යාලය - පංති කාමර ගොඩනැගිල්ලේ වහල හදිසි අළුත්වැඩියා කිරීම.		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	2,689,235.30	1000.00	මුදලින්-10,000.00	
WP/DB/CON/20/61	හොරණ මූලික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකය පුළුල්කිරීම. (අදියර 1)		පළාත් සෞඛ්‍ය	C7	7,872,979.40	3000.00	මුදලින් -50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය 100,000.00	
WP/DB/CON/20/62	කළුතර මියුසියස් විද්‍යාලයේ 80*20 වහල අළුත්වැඩියාව	කළුතර	පළාත් අධ්‍යාපන	C8	2,680,625.50	1000.00	මුදලින්-10,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කළුතර), සුමංගල පාර,කළුතර උතුර. 034 - 2237349
WP/DB/CON/20/63	කොස්වත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලයේ 40*48 ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම.		පළාත් අධ්‍යාපන	C5	22,135,304.65	5000.00	ලංසු සුරක්ෂණය 250,000.00	
WP/DB/CON/20/64	දියගම මහා විද්‍යාලයේ 80*20 ගොඩනැගිල්ලේ වහල අළුත්වැඩියාව		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	2,657,257.50	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/65	නැබොඩ ආයුර්වේද රෝහලේ චේන් ලින්ක් වැට ඉදිකිරීම.		පළාත් සෞඛ්‍ය	C8	2,538,465.00	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/66	කළුතර කලාප කාර්යාලයේ වහල අළුත්වැඩියා කිරීම.		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	2,696,335.65	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/67	බප/ජය කුඩාබුත්ගමුව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ 90*25 නෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ වහල හදිසි අළුත්වැඩියාව හා කොන්ක්‍රීට් කුළුණු ශක්තිමත්		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	1,839,244.25	1000.00	මුදලින් -10,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (බත්තරමුල්ල),

	කිරීම. (Column Jacketing)	බන්තරමුල්ල						දෙපානම ,පන්නිපිටිය. 011-2844354
WP/DB/CON/20/68	බප/ජය කොට්ටාව ආනන්ද විද්‍යාලයේ පන්නි කාමර ගොඩනැගිලිවල වහල හදිසි අළුත්වැඩියාව		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	1,768,874.00	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/69	බප/ජය සේදවත්ත සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයේ අඩක් නිමකල 90*30 තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලෙහි බිම් මහලෙහි වැඩ නිමකිරීම හා පළමු මහලෙහි ව්‍යුහාත්මක වැඩ අවසන් කිරීම.		පළාත් අධ්‍යාපන	C6	8,987,372.37	3000.00	මුදලින් -50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය 100,000.00	
WP/DB/CON/20/70	බප/පිලි/ ඉදිබැඳ්ද ධම්මරතන විද්‍යාලයේ 60*20 තනි මහල් ගොඩනැගිල්ලේ වහල හා අනෙකුත් අළුත්වැඩියාවන්	රත්මලාන	පළාත් අධ්‍යාපන	C9	1,192,006.25	1000.00	මුදලින් -10,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (රත්මලාන), 25, මාලිගාව පාර, රත්මලාන. 011-2622517
WP/DB/CON/20/71	බප/පිලි/සුනන්දෝපානන්ද නවොද්‍යා මහා විද්‍යාලයේ 90*25 තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ හදිසි අළුත්වැඩියා		පළාත් අධ්‍යාපන	C7	6,040,567.50	3000.00	මුදලින් -50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය 100,000.00	
WP/DB/CON/20/72	බප/පිලි ගාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලයේ තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ ව්‍යුහාත්මක අළුත්වැඩියා කිරීම.		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	1,801,724.00	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/73	හෝමාගම රෝහලේ ප්‍රධාන හෙද නිලධාරීන් විවේක කාමරය සහ දත්ත සායන ගොඩනැගිල්ලේ අළුත්වැඩියාව	හෝමාගම	පළාත් සෞඛ්‍ය	C9	1,126,765.60	1000.00	මුදලින් -10,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (හෝමාගම), උසාවිය පාර, හෝමාගම. 011-2855090
WP/DB/CON/20/74	අවිස්සාවේල්ල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ වාට්ටු අංක 7 හි හුදකලාකිරීමේ කාමරය සඳහා නාන කාමරය ඉදි කිරීම හා අනෙකුත් අළුත්වැඩියා			C9	909,231.90	1000.00	මුදලින් -10,000.00	
WP/DB/CON/20/75	හෝමාගම කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය හා හෝමාගම ම.ම.විද්‍යාලය අතර රැදවුම් බැම්ම ඉදිකිරීම. (කැඩී ලිස්සා ගිය කොටස)		පළාත් අධ්‍යාපන	C8	4,756,907.00	3000.00	මුදලින් -50,000.00 හෝ ලංසු සුරක්ෂණය 100,000.00	
WP/DB/CON/20/76	බප/කැල/කඩවත විද්‍යාලෝක මහා විද්‍යාලය 90 x 25 තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ	බියගම	පළාත් අධ්‍යාපන	C8	3,569,715.83	2000.00	මුදලින් - 25,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (බියගම), උඩුපිල පාර, මාකොළ, බියගම. දු.ක -: 011-2963524
WP/DB/CON/20/77	අවිසාවේල්ල රෝහලේ ශල්‍යාගාර සංකීර්ණයේ ACMV පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම.	හෝමාගම	පළාත් සෞඛ්‍ය	EM 4	2,972,250.00	2000.00	මුදලින් - 25,000.00	ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය (හෝමාගම), උසාවිය පාර, හෝමාගම.

								011-2855090
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

4. ලංසු ලියවිලිවල සඳහන් සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතුය.
5. මේ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන සුදුසුකම් ඇති ලංසුකරුවන්ට වැඩි විස්තර වගුවේ තුන්වන තීරුවෙහි සඳහන් **අදාළ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාල** වෙතින් අදාළ මුදල් ගෙවීමෙන් පසු ලබාගත හැකි අතර කාර්යාල වේලාව තුලදී එම කාර්යාලවලදී ලංසු ලිපි ලේඛණ ගාස්තු ගෙවීමකින් තොරව පරීක්ෂාකර බැලිය හැකිය.
6. ඉහත වගුවේ පස්වන තීරුවෙහි සඳහන් ආකාරයෙන් ආපසු ගෙවනු නොලබන ගාස්තුවක් **2020.10.05** දින සිට **2020.10.23** දින දක්වා ඕනෑම වැඩ කරන දිනයකදී 9.00 පැය හා 15.00 පැය අතර අදාළ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයට **(වගුවේ 09 තීරුවේ සඳහන් පරිදි)** ගෙවීමෙන් අනතුරුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු වෙත ලිඛිත අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ලංසුකරු හෝ ඔහුගේ /ඇයගේ බලයලත් නියෝජිත හට සම්පූර්ණ ලංසු ලිපි ලේඛණ කට්ටලයක් මිලදී ගත හැකිය.
7. "මුල් පිටපත" හා "අනු පිටපත" ලෙස සඳහන් කළ කවර දෙකක බහා මුද්‍රා තබන ලද වම් ඉහළ කෙලවර ව්‍යාපෘති නාමය සඳහන් කළ එක් කවරයක ඇතුළත් කරන ලද පිටපත් දෙකකින් යුත් ලංසු ලියවිල්ල **අදාළ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයට (වගුවේ 09 තීරුවේ සඳහන් පරිදි)** වෙත ගෙනැවිත් භාර දීමෙන් හෝ උපලේඛනයේ සඳහන් **අදාළ** ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයට ලැබෙන පරිදි ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමෙන් හෝ **2020.10.26** දින **පෙ.ව 10.30** ට හෝ ඊට පෙර ලැබීමට සැලැස්විය යුතුය. ලංසු භාර ගැනීම අවසන් වූ වහාම එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටීමට කැමැත්තක් දක්වන ලංසු කරුවන් හෝ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් ඉදිරියේදී ලංසු විවෘත කරනු ලැබේ.
8. සියළුම ලංසු සමග (ඉහත වගුවේ සඳහන් පරිදි) ආපසු ගෙවනු ලබන ලංසු තැන්පතුව මුදලින් ගෙවූ බවට ලද රිසිට්පත / ලංසු සුරක්ෂණය අමුණා එවිය යුතුයි.
9. ප්‍රමාද වී ලැබෙන ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.
10. මෙම කොන්ත්‍රාත් සඳහා බස්නාහිර පළාත තුළ ස්ථිර පදිංචිය ඇති කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හෝ ආයතන සඳහා පමණක් ඉල්ලුම් කළ හැකිය.

ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ,
 ඉංජිනේරු කාර්යාංශය,
 5 වන මහල, 204, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
 බත්තරමුල්ල
 දු.ක/ෆැක්ස් - 011-2092510